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PROJEKT UMOWY 

/Umowa zostanie zawarta oddzielnie na każde zadanie/ 

 
                                          

Nr …………… zawarta w Łańcucie w dniu ………………… 2020 r. pomiędzy Gminą Łańcut                            
ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut  NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą 

reprezentuje: 

  
Wójt Gminy  Łańcut -  Jakub Czarnota 

 
a                    

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

treści następującej:                    
         

§ 1 
1. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia                  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) 

rozstrzygniętego w dniu ………………….. 2020 r. w U.G. Łańcucie, a ogłoszonego w BZP, stronie 
internetowej Zamawiającego oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.:  
PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ALBIGOWA, 

GŁUCHÓW, SONINA - GMINA ŁAŃCUT. 

2. Zamówienie obejmuje Zadanie ……..: 
  

Zadanie 1.  

Remont drogi gminnej nr 109859R „Albigowa przez wieś do Wysokiej” w km 1+135-1+235, 

1+490-1+590, 1+600-1+700, 2+840-3+295 w miejscowości Albigowa 

Pas drogowy zlokalizowany na działkach 2004/1, 2004/2, 2004/3 posiada szerokość od 5,0-7,0 m. 

Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej o szer. 3,0-5,0m, mocno popękana i zdeformowana, 

posiadające liczne wyboje oraz załamane krawędzie. Planowane roboty nie będą wykraczały w żadnym 

przypadku poza istniejący zarys sytuacyjny poszczególnych elementów tj. nawierzchni i poboczy                           

i zamkną się w całości w granicach działek będących pasem drogowym drogi gminnej. 

Odcinki proste i łuki poziome zostały dostosowane do przebiegu istniejącego.  

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

- warstwa wiążąca wyrównawcza z AC 16W 150kg/m2 

- warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4 cm 

Konstrukcja pobocza: 

Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm – śr. gr. 8 cm 

 

Zadanie 2.  

Przebudowa drogi gminnej nr 109873R „Zagrody” w km 1+325-1+542 w miejscowości 

Głuchów 

Droga przebiega przez teren gruntów rolnych i stanowi głównie drogę dojazdową do przyległych pól                

o małym natężeniu ruchu. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego o szer. 4,50-5,5m zdeformowana, posiadające liczne wyboje oraz 

załamane krawędzie, jednorodna na całej szerokości jezdni i poboczy i stanowi jednolitą powierzchnię 

o nieregularnych spadkach podłużnych i poprzecznych. 

Planowane roboty nie będą wykraczały w żadnym przypadku poza istniejący zarys sytuacyjny 

poszczególnych elementów tj. nawierzchni i poboczy i zamkną się w całości w granicach działek 

będących pasem drogowym drogi gminnej. 

Odcinki proste i łuki poziome zostały dostosowane do przebiegu istniejącego.  

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
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- podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 4/31,5 mm o gr. 10-20 cm 

- warstwa wiążąca z AC 16W 150kg/m2 

- warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4 cm 

Konstrukcja pobocza: 

- Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm – śr. gr. 8 cm 

 

Zadanie 3.  

Przebudowa drogi gminnej „Przecznice” nr dz. ewid. 1169/4, 1706, 1708/1, 2634/8, 

1808/1, 1809/1, 1845/6, 1845/8 w km 1+335-1+880 w miejscowości Sonina  

Droga przebiega przez teren gruntów rolnych i stanowi głównie drogę dojazdową do przyległych pól               

o małym natężeniu ruchu. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego o szer. 4,50-5,5m zdeformowana, posiadające liczne wyboje oraz 

załamane krawędzie, jednorodna na całej szerokości jezdni i poboczy i stanowi jednolitą powierzchnię 

o nieregularnych spadkach podłużnych i poprzecznych. 

Planowane roboty nie będą wykraczały w żadnym przypadku poza istniejący zarys sytuacyjny 

poszczególnych elementów tj. nawierzchni i poboczy i zamkną się w całości w granicach działek 

będących pasem drogowym drogi gminnej. 

Odcinki proste i łuki poziome zostały dostosowane do przebiegu istniejącego.  

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

- podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 4/31,5 mm o gr. 10-20 cm 

- warstwa wiążąca z AC 16W 150kg/m2 

- warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4 cm 

Konstrukcja pobocza: 

- Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm – śr. gr. 8 cm 

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót  i przedmiary robót.   

Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji 

projektowej oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH.  

4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych.   

§ 2 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 

ustalonych w protokole przekazania placu budowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z warunkami 
technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 

przetargu. 
 

§ 3 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień: 23 grudnia 2020 r. 

 
§ 4 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie P. ……………………………………………………………… 
[zamawiający wskaże inspektora nadzoru najpóźniej w dniu podpisania umowy z wykonawcą]. 
2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: P. …………………………………,  posiadającego 

stosowne uprawnienia budowlane nr ewid. …………………… oraz zaświadczenie o przynależności do IIB.  
3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 2. W przypadku zmiany kierownika 

budowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba 
legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy oraz 

Wykonawca wykaże, że nowa osoba w okresie wykonywania robót będzie zatrudniona przez 
Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.  
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§ 5 

Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną                    
(PFU wraz z załącznikami graficznymi). 

§ 6 
Wykonawca ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                                 

z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 
i urządzeń z zastrzeżeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji, w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 
zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*. 
2. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 

wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszącymi te normy lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 
użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      
z procesem budowy. 
*jeżeli dotyczy 

6. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich 

przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, 

nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów. 

9. Najpóźniej w terminie odbioru końcowego, Wykonawca oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, 
urządzenia i materiały budowlane, odpady                                  

10. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem 
budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym 

względzie skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt                  
i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8  
1. Wykonawca roboty zrealizuje siłami własnymi. 
[dotyczy: w przypadku realizacji robót bez udziału podwykonawców] 
lub 
[dotyczy: w przypadku realizacji robót z udziałem podwykonawców] 

1.1 Wykonawca wykona roboty z udziałem podwykonawców. Zakres robót przewidziany do realizacji 

przez Podwykonawcę/ firmę …………………………………………………………………………………………………….. to 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
2. Wykonawca powierzając realizację jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom jest 

odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom powinno nastąpić w  formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 

naruszenie przepisów umownych. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

6. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

8.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  
9. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna określać w 

szczególności: 

a) zakres zlecanej części zamówienia, który jest zgodny ze zakresem opisującym przedmiot zamówienia 
i precyzyjnie określony, 

b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, który jest dostosowany do terminu 
wynikającego z umowy o wykonanie zamówienia, 

c) kwotę wynagrodzenia, która nie jest wyższa, niż ustalona dla tego zakresu robót dla Wykonawcy, 
d) terminy zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury Podwykonawcy. 

e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, który będzie 
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,                     

i nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury  
potwierdzającej wykonanie zleconych prac podwykonawcy. 

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  
11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

12. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,                         
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż                   

10 000 zł.  
13. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 10 oraz nie spełniającej 

wymogów opisanych w ust. 9 
14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

15.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9d jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 7 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 15 

ust. 1.1. pkt g.  
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16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  

zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów /oświadczeń 

podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.  
17. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy  kwotę 
pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

zamówienia na roboty budowlane.  
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy.  
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w 
ust. 18 powyżej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 
takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w przypadku 

niezgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w ust. 22 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu 
terminu na wniesienie uwag. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w 
ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  
25. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 

upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy                          

z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  
26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej w tym 

paragrafie. 

27. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie 
płatności i zakresu umowy wymaga  zachowania procedury określonej w tym paragrafie. 

28. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 9  
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………………………………zł. brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….). 
 

Ustalone wyżej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości. Podstawą 
wypłaty za roboty budowlane będzie obmiar robót i Kosztorys powykonawczy. 

 

2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 oprócz kosztów bezpośrednich związanych z robotami 
budowlany opisanymi w § 1 winno ponadto w sobie zawierać m.in.: 

- urządzenia placu budowy, 
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- prac geodezyjnych - inwentaryzacja powykonawcza,  

- wykonanie robót specjalnych związanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejących urządzeń  

- infrastruktury technicznej (gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja), 
- uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń podziemnych w zasięgu robót, 

-  niezbędnych badań i ekspertyz, 
- prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w 

miejscu prowadzenia robót i zabezpieczenie ich prowadzenia. 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU POWINIEN BYĆ TAK SPORZĄDZONY, ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁE 
KORZYSTANIE Z DROGI GMINNEJ JEJ UŻYTKOWNIKOM. 
 

§ 10 

1. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktury końcowej. 
2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 uPzp (tj. z którymi 
Wykonawca/Podwykonawca/ lub dalszy Podwykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę, której przedmiotem są ww. roboty budowlane), biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych (jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji 
zamówienia). 
6. Faktura końcowa zostanie zapłacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego 
oświadczenia Podwykonawcy, że zostały uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez 

niego zakres zadania z zastrzeżeniem art. 143 c ustawy Pzp. (jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział 
udział podwykonawców w realizacji zamówienia). 
7. Termin zapłaty faktury końcowej wynosi do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych, w tym w szczególności inwentaryzacji 

wykonanych robót, atestów bądź aprobat  technicznych na wbudowane materiały.  Za datę zapłaty 

uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.                          
8. W przypadku wystawienia faktury obejmującej roboty wykonane przez podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest do postępowania zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zmawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (jeżeli dotyczy tj.:. Wykonawca przewidział 
udział podwykonawców w realizacji zamówienia). 
 

§ 11 

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. 

2. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy dokonany 
przez inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania z wynikiem pozytywnym 

wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez administratorów urządzeń które znalazły się w 
zasięgu robót, oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

3. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru niezwłocznie po zgłoszeniu faktu 
zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

powiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 
odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

techniczną powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 
57 Prawa Budowlanego. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie 7 dni.  
 

§ 12 
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wartości zamówienia, 

co stanowi kwotę ………………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………….). 
2.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowych przeznaczone jest na: 

a) zabezpieczenie zgodnego Umową wykonania robót  - 100 % - tj. …………………………………..  
b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi - 30 % - tj. …………………………………………………….  
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3. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2 b nastąpi w terminie do 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                    

z tytułu rękojmi za wykonane roboty.  

§ 13 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 
1. Wykonawca udziela na  wykonane roboty gwarancji na okres ……………..lat  od daty odbioru  robót   

bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.  
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości  bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe 

wady i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki 

nie nastąpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

2. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy przez okres 60 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks cywilny), 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

4. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej. 
7. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek. 

 
§ 14 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
      a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %       

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,04 % wynagrodzenia umownego,  
o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym; 
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmii za wady                 

w wysokości 0,04 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru –                         

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 
e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 

f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 

g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                        
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 8 dotyczących akceptacji podwykonawców 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1  

j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy                     

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 
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2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

2. W przypadku opóźnienia w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy czego następstwem 
byłaby utrata przez Zamawiającego dofinansowania na zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy 

w całości lub części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconego 
dofinansowania. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odszkodowania z należnego mu 

wynagrodzenia. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.  

4. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu 
umowy. 

5. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według 
wyboru Zamawiającego. 

6. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
 

§ 15 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia                             
za wykonanie części umowy; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje 
na polecenia Zamawiającego dotyczące usterek w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      

o powyższych okolicznościach; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  
2)  wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia, przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 16 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj.:  
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  
a) klęski żywiołowe;  

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 

robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających                             

od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 
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zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. 

gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 
warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach budowy,  
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  
e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 
zamawiającego na terenie budowy,  

f) w związku ze zmianą/aktualizacją harmonogramu realizacji zadania 

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp.,  
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 

wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 
ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  
a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 
wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  

b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  
d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  
a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            

a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 
środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  
c) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

d) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 
budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  

e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 

w pkt 2.  
g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 
ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           

w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.  
2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów,  

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  
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e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych,  

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  
i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 

obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania                     

i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  
n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 

o) poprawiające funkcję obiektu, a wynikające z wad dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne 

(kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą)                        
i niezależne od woli stron,  

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 
pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy                 

do użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  
2.2 Zmiany osobowe; 

a) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy  
b) Zmiana podwykonawców:  

- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  
- Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale 

Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,  

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli 
zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w 

ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,                                
z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.  

2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                  

w przypadku:  
a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem 

współfinansującym, 
b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu umowy.  

c) zmiany przewidywanych płatności w poszczególnych lata realizacji zamówienia, w przypadku gdy 
zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi.  

3) Zmiana wynagrodzenia, 

a) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych , w tym podatku VAT  
4. Pozostałe rodzaje zmian;  
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4.1. wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 

stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 

z umowy w jej obecnym brzmieniu;  
4.2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy;  
4.3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  
5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego.  
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – w formie 
pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody.  

7. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 
udokumentowanie powstałej okoliczności.  

8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 
następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz 

innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, 
wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści 

oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.  
9. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku 

stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej 
umowy. 

 

§ 17 
1.  Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

roboty związane z budowa nawierzchni asfaltowej. 
2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w ust. 1 pod rygorem określonym w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j.  

6. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  
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§  18 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 
§ 19 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 

na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozdz. XVII SIWZ. 

 
§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 

do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 
i naliczania kar umownych. 

 
§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla 
Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Integralną część umowy stanowią: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2) oferta Wykonawcy 
3) harmonogram rzeczowo-finansowy 

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy 

 

   _________________________                                ……………………., dn……………… 

(pieczątka firmowa Podwykonawcy) 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

INWESTYCJA:…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że: 

1)  WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, Regon) 

przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  
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2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiędzy 

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą Łańcut……………………….a WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”. 

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.   

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                           

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.  

 

…………………..…………………………………………….. 

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY) 

/*jeżeli dotyczy/ 

 

 


