PROJEKT UMOWY

Y] zawarta w tancucie W dniu .eeeeeresresrsseese. 2020 r. pomiedzy Gming tancut
ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 tancut NIP 815-16-32-222 zwang dalej Zamawiajgcym, ktorg
reprezentuje:

Wéjt Gminy tancut - Jakub Czarnota

tresci nastepujacej:

§1
1. Na podstawie wynikdw przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.zm.)
rozstrzygnietego w dniu ........ccceeeeee. 2020 r. w U.G. tancucie, a ogtoszonego w BZP, stronie
internetowej Zamawiajgcego oraz tablicach ogtoszen Urzedu Gminy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.:

REMONT MOSTU W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ ,, K OSCIELNA”
W MIEJSCOWOSCI HANDZLOWKA

2. Przedmiotem zamowienia s3: Zamdwienie w systemie projektuj — buduj obejmuije:

- kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu na czas remontu

- uzgodnienia z wiascicielami dziatek

- rozbidrka/demontaz zniszczonych elementdw mostu

- zabezpieczenie mostu (nalezy uwzgledni¢ przedmiotowy asortyment robét dla wszelkiego rodzaju prac
na potrzeby wykonania remontu mostu)

- zabezpieczeni nie podmytych skarp

- wykonanie wykopdw w obrebie mostu oraz w czesci przelotowej

- odtworzenie nasypow wraz z odpowiednim zageszczeniem nasypu

- wzmocnienie czesci przelotowej mostu poprzez zamontowanie konstrukcji stalowej z blach falistych
lub konstrukcji betonowej/zelbetowej;

- remont stozkdw/skarp mostu oraz umocnien koryta rzeki (na podstawie uzgodnien z administratorem
cieku i Zamawiajgcym)

- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad na moscie;

- prace porzadkowe,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu

- otwarcie cze$ci wyremontowanej mostu dla ruchu.

3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajgcym
dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robdt budowlanych.

4. Projekt opracowany ma by¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie ze wspdtczesng wiedzg techniczng,
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, norm i warunkéw technicznych.

5. Inne niewymienione wyzej roboty i czynnosci opisane w PFU, zatgcznikach oraz SIWZ.
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§2
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania robdt na warunkach
ustalonych w protokole przekazania placu budowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona powierzone roboty zgodnie z zamdwieniem, zgodnie z warunkami
technicznymi realizacji tego typu robot, oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i warunkami
przetargu.

§3
1. Przekazanie placu budowy nastgpi niezwtocznie po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania zamdwienia ustala sie na dzien: 11 grudnia 2020 r.

§4

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru W 0SODIE P. ..........coceiiiiiiiiicce e
[zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru najpozniej w dniu podpisania umowy z wykonawca].

2. Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie: P. .......ccoociiiiiiiiiniiin , posiadajgcego
stosowne uprawnienia budowlane nr ewid. ...........c.cccoc..... oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB.
3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 2. W przypadku zmiany kierownika
budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowana przez niego osoba
legitymuje sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami co osoba, ktérej ta zmiana dotyczy oraz
Wykonawca wykaze, ze nowa osoba w okresie wykonywania robot bedzie zatrudniona przez
Wykonawce, na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy.

§5
Do wykonania zamawianych robdt Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumentacje techniczng
(PFU wraz z zatgcznikami graficznymi).

§6
Wykonawca ubezpieczyt budowe i roboty z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatow wiasnych i przy uzyciu wtasnych maszyn
i urzagdzen z zastrzezeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji, w ktorej Wykonawca polegat bedzie na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotow. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow
zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy*.
2. Wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé
wymogom co do jakosci wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.
3. Na kazde Zzadanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacymi te normy lub aprobate techniczna.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz niezbedne materiaty do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonywanych na terenie budowy, a takze ilosci
uzytych materiatéw. Badania te Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.
5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostepem oséb nie zwigzanych
z procesem budowy.
*jezeli dotyczy
6. W okresie realizacji robot, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny od wszelkich
przeszkdd, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbedne wyroby budowlane i urzadzenia,
nadwyzki materiatéw i urzadzen budowlanych itp.
7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
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8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i osOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw.

9. Najpdzniej w terminie 5 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, Wykonawca
oczysci i usunie z terenu budowy swdj sprzet, urzadzenia i materiaty budowlane, odpady

10. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci sgsiadujgcych z terenem
budowy nieruchomosci oraz drég dojazdowych. Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym
wzgledzie skutkowac bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzatania terenu budowy na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§8
1. Wykonawca roboty zrealizuje sitami wiasnymi.
[dotyczy: w przypadku realizacji robot bez udziatu podwykonawcow]
lub
[dotyczy: w przypadku realizacji robot z udziatem podwykonawcow]
1.1 Wykonawca wykona roboty z udziatem podwykonawcow. Zakres robdt przewidziany do realizacji
Przez POAWYKONGWECE/ FIFIMNE . ..veiiieee ettt et s e e be e e e abe e e ear e e e enbeeeenteaens to
2. Wykonawca powierzajgc realizacje jakiejkolwiek czeSci zamoéwienia Podwykonawcom jest
odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
3. Powierzenie realizacji cze$ci zamdwienia Podwykonawcom powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
4. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce
naruszenie przepisow umownych.
5. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
6. Wykonawca lub podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajagcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna okreslaé w
szczegolnosci:
a) zakres zlecanej czesci zamdwienia, ktory jest zgodny ze zakresem opisujgcym przedmiot zamowienia
i precyzyjnie okreslony,
b) termin wykonania robét objetych umowg z Podwykonawca, ktéry jest dostosowany do terminu
wynikajgcego z umowy o wykonanie zamoéwienia,
c) kwote wynagrodzenia, ktdra nie jest wyzsza, niz ustalona dla tego zakresu robdt dla Wykonawcy,
d) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury Podwykonawcy.
e) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy, ktory bedzie
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego,
i nie bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconych prac podwykonawcy.
10. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawierac
postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,
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b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

11. Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
10 000 zt.

13. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 10 oraz nie spetniajgcej
wymogow opisanych w ust. 9

14. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9d jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt b, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15
ust. 1.1. pkt g.

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez
zaakceptowanych podwykonawcow, wytgcznie w sytuacji przedstawienia dowoddw /oSwiadczen
podwykonawcdw potwierdzajgcych otrzymanie lub zabezpieczenie zaptaty naleznego wynagrodzenia.
17. W przypadku braku dowoddéw/oSwiadczen o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiajgcy przekaze lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy kwote
pieniezng wynikajgcg z zaakceptowanej umowy.

18. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
zamowienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane.

20. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 18 powyzej w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18 powyzej,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy w przypadku
niezgtoszenia uwag przez wykonawce, o ktérych mowa w ust. 22 nastgpi w terminie 14 dni od uptywu
terminu na wniesienie uwag.

24. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktdrym mowa w
ust. 18, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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25. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdw wynikajgcych z zapisdw niniejszego paragrafu
upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéow w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen az do odstgpienia od umowy
z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury okre$lonej w tym
paragrafie.

27. Kazda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwiaszcza w zakresie
ptatnosci i zakresu umowy wymaga zachowania procedury okreslonej w tym paragrafie.

28. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§9
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ........c.covevveueeecuvieiccninnnee. zt. brutto
(SHOWNIE ...t e e et e st e e s abe e e e eab e e e eabe e e eabe e e aabeeeeabeeeaabeeeeaareeeeraeeeaeeas ).
w tym:
1.1. Za opracowanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej oraz wszelkich uzgodnien
i opracowan niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe i realizacji robdt:
............................................. Zh (SHOWNIE: o)

1.2 Za wykonanie robdét budowlanych okresSlonych w przedmiocie zamdwienia oraz PFU
.......................................................... zb. (Stownie: ....oooiiiic )

Ustalone wyzej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci. Podstawa
wyptaty za roboty budowlane bedzie obmiar robét i Kosztorys powykonawczy.

2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 oprdcz kosztow bezposrednich zwigzanych z zaprojektowaniem
i robotami budowlany opisanymi w § 1 winno ponadto w sobie zawiera¢ m.in.:
- urzadzenia placu budowy,
- prac geodezyjnych - inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie rob6t specjalnych zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejacych urzadzen
- infrastruktury technicznej (gazocigg, wodociag, linia energetyczna, kanalizacja),
- uzgodnien i nadzoru ze strony administratoréw urzadzen podziemnych w zasiegu robdt,
- niezbednych badan i ekspertyz,
- prowadzenia robot w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w
miejscu prowadzenia robodt i zabezpieczenie ich prowadzenia. i
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU POWINIEN BYC TAK SPORZADZONY, ABY ZAPEWNIC CIAGLE
KORZYSTANIE Z DROGI GMINNEJ JEJ UZYTKOWNIKOM.

§ 10
1. Wyptata wynagrodzenia bedzie realizowana na podstawie faktury koncowe;j.
2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktédrych mowa w art. 143 c ust. 1 uPzp (tj. z ktorymi
Wykonawca/Podwykonawca/ lub dalszy Podwykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe, ktorej przedmiotem sg ww. roboty budowlane), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych (jezeli dotyczy ti.: Wykonawca przewidziat udziat podwykonawcow w  realizacji
zamowienia).
6. Faktura koncowa zostanie zaptacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego
o$wiadczenia Podwykonawcy, Ze zostaly uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez
niego zakres zadania z zastrzezeniem art. 143 c ustawy Pzp. (jeZeli dotyczy tj.. Wykonawca przewidziat
udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia).
7. Termin zapfaty faktury kofcowej wynosi do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym w szczegdlno$ci inwentaryzacji
wykonanych robot, atestow badz aprobat technicznych na wbudowane materiaty. Za date zaptaty
uwaza sie date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.
8. W przypadku wystawienia faktury obejmujacej roboty wykonane przez podwykonawcdw, Wykonawca
zobowigzany jest do postepowania zgodnie z § 8 niniejszej umowy.
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9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zmawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty (jezeli dotyczy tj... Wykonawca przewidziat
udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia).

§11
1. Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy.
2. Podstawg zgtoszenia zakonczenia robdt jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy dokonany
przez inspektora nadzoru potwierdzajgcy fakt zakonczenia robdt, dokonania z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb i sprawdzen, odbiordw kolizji przez administratoréw urzadzen ktdre znalazty sie w
zasiegu robdt, oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
3.Zamawiajacy powota komisje odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w siodmym dniu od
zgtoszenia faktu zakonczenia prawidtowo wykonanych robot, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
4. Z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru, zatgczajac protokoty prob i sprawdzen, Swiadectwa jakosci materiatow, dokumentacje
techniczng powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.
57 Prawa Budowlanego.
5.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia w terminie 7 dni.

§12
1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci zamowienia,
co stanowi kKwote .........cccccceeeeenennne Zh (STOWNIE: o ).
2.Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowych przeznaczone jest na:
a) zabezpieczenie zgodnego Umowag wykonania robot - 100 % - . ..cccevvecerieececeecee e
b) zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojimi = 30 %0 = . weecveiveeeeiieece s
3. Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 2 b nastgpi w terminie do 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§13
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe:
1. Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres ..ceereresesassas lat od daty odbioru robdt
bez usterek, badzZ daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji jakos$ci bezptatnie usuwaé wszelkie powstate
wady i usterki ujawnione w okresie obowigzywania gwaranciji lub rekojmi. Jezeli usuniecie wady/usterki
nie nastgpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
2. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ swoje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy przez okres 60 miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robot (art. 558 kodeks cywilny),
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
4. Reklamacje z tytutu gwarancji i rekojmi beda przedktadane Wykonawcy w formie pisemne;j.
7. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior przedmiotu umowy przed uptywem terminu
gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad, awarii i usterek.

§ 14
1. Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
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b. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wykonania zamdwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;
c. za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rekojmii za wady
w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
d. z tytutlu samego faktu istnienia wad, ktdrych nie da sie usungé w przedmiocie odbioru —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
e. z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa
w§9ust. 1
f. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
g. z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym
mowa w § 9 ust. 1
h. z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1
i. z tytutu nie zachowania warunkéw wskazanych w § 8 dotyczacych akceptacji podwykonawcéw
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
j.  za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdbw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oséb, o ktédrych mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.
2. W przypadku opdznienia w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy czego nastepstwem
bytaby utrata przez Zamawiajgcego dofinansowania na zadanie bedgce przedmiotem niniejszej umowy
w catosci lub czesci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci utraconego
dofinansowania. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie odszkodowania z naleznego mu
wynagrodzenia.
3. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ kar umownych.
4. taczna wysokos¢ kar umownych za opdznienie nie moze przekracza¢ 70% wartosci przedmiotu
umowy.
5. Kary umowne bedg potrgcane bezposrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug
wyboru Zamawiajgcego.
6. Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspodlnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

§15
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie wynagrodzenia
za wykonanie czeSci umowy;

2) jezeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego dotyczace usterek w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznoSciach;

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, (warto$¢ zostanie ustalona przez rzeczoznawce)
2) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,
3) wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,
4) niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia, przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§16
1. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, mozliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych ponizej, tj.:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) wystgpienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np. diugotrwate i intensywne opady
deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktdrej niedopuszczalne jest prowadzenie
robot budowlanych, powodzie) uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen czy dokonywanie odbioréw,
c) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych
od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie prdb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np.
gradobicia, traby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy
warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektdw infrastrukturalnych);
1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach budowy,
) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa,
d) opoznienia w zakresie dokonywania odbiordw,
e) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
zamawiajgcego na terenie budowy,
f) w zwigzku ze zmiana/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania
1.3. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie okresSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien bedacych
wynikiem btedéw w dokumentacji projektowej,
c) koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych realizacji projektu, w
ramach ktérego finansowana jest umowa
d) zmiany przepisdw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosc¢
dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktdére nastgpity w trakcie realizacji zamoéwienia;
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:
a) wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktorych zaistnienie zostato
spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
przez Projektanta, a jednocze$nie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez
wykonawce, co pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamdwienia podstawowego,
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b) wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

¢) zmiany ilosci robét budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, ze
wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

d) w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami, w szczegdlnosci;

a) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

b) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego w szczegdlnosci poprzez
$rodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty przed zawarciem
umowy, gdy termin zakoriczenia robot okreslony zostat data,

c) koniecznosci wykonania innych robdt (zamiennych),

d) skrdcenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkéw unijnych;

e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci przewidzianych
w pkt 2.

g) przesuniecie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajacych z harmonogramu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy okreslony w § 3
ust. 2 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko
w przypadku gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci za ktdre odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1 Zmiana materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Beda to np. okolicznosci;

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

d) w trakcie realizacji wykonywania zamodwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

e) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robo6t budowlanych,

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieg,

g) niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

h) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

i) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdot, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie,

k) wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentagji
projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy

[) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

m) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron umowy,

n) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych,

0) poprawiajgce funkcje obiektu, a wynikajgce z wad dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne
(kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg)
i niezalezne od woli stron,
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p) zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

Ww. zmiany beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,

2.2 Zmiany osobowe;

a) Zmiana osob, przy pomocy ktdrych wykonawca realizuje przedmiot umowy

b) Zmiana podwykonawcéw:

- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

- Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez Podwykonawcow jesli
zajdzie potrzeba wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcdéw, pomimo nie wskazania w
ofercie zadnej czeSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,
z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
w przypadku:

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z podmiotem
wspdifinansujgcym,

b) zmiany wytycznych podmiotu wspétfinansujgcego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

c) zmiany przewidywanych ptatnosci w poszczegdinych lata realizacji zamdwienia, w przypadku gdy
zamawiajacy bedzie dysponowat odpowiednimi Srodkami finansowymi.

3) Zmiana wynagrodzenia,

a) w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych , w tym podatku VAT
4. Pozostate rodzaje zmian;

4.1. wystgpienie ,sity wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg
stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwo$¢ wywigzania sie
Z umowy w jej obecnym brzmieniu;

4.2. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy;

4.3. wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktdrych nie mozna
usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek 0 zmiane umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce oraz zgoda Zamawiajgcego.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do kontraktu — w formie
pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody.

7. W przypadku kazdej zmiany o ktdrej mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci.

8. Ponadto Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych
nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktéw) oraz
innych zmian nie stanowigcych zmian treSci umowy w stosunku do tresci oferty. W takiej sytuaciji,
wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowigcych zmian tresci umowy w stosunku do tresci
oferty nie bedzie wymagato zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.

9. Zamawiajacy ponadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o zamodwienie publiczne w przypadku
stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, wptywajg na nalezyte wykonanie tej
umowy.

§17
1. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
roboty zwigzane z remontem mostu.
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2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Nie przedtozenie przez Wykonawce dowodoéw, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdéb na podstawie
umowy o prace, o ktdrych mowa w ust. 1 pod rygorem okreSlonym w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j.

6. Za dziatania i zaniechania osob dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 18
Zamawiajacy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§19
Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatgcznikéw moze nastgpic za zgodg obydwu stron, wyrazona
na pi$mie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawe z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamdwien publicznych oraz Rozdz. XVII SIWZ.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygniecia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.
4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, rowniez w przypadku sporéw dotyczacych odstgpienia od umowy
i naliczania kar umownych.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla
Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
2) oferta Wykonawcy
3) harmonogram rzeczowo-finansowy
4) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zat. Nr 1 do Umowy
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(pieczatka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY

oswiadczam, ze:

1)

2)

3)

4)

WYKONAWCA. ... (nazwa ,adres, NIP, Regon)
przekazal nam POWYKONAWCY ...,

(nazwa ,adres, NIP, Regon) cato$¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy o
podwykonawstwo zdnia.......................... 1) O zaakceptowanej

przez ZAMAWIAJACEGO.

Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowe]j zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM-Gming Lancut.................. a WYKONAWCA-

Zadanie Ph.i,,. ettt .

Pomigdzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen PODWYKONAWCY wobec
WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o zaptatg wynagrodzenia za wykonane roboty.

Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacja wyzej wymienionej inwestycji zostaty
w calosci zaspokojone 1 nie wnosimy w tym zakresie zadnych uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WEASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/
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