

Załącznik do SIWZ

UMOWA – projekt

Nr2020 zawarta w Łańcut, w dniu 2020 r. pomiędzy Gminą Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:

Jakub Czarnota - Wójt Gminy Łańcut

a

.....
.....
.....

zwanym dalej Wykonawcą,

którego reprezentuje:

.....

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Pzp, zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na:
PEŁNIENIU FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU PN.: „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT”.

1) Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim obejmują następujące zadania:

Zadanie 1. MODERNIZACJA PARKU im. FRANCISZKA MAGRYŚIA W HANDZLÓWCE DLA POTRZEB CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Zadanie 2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ AKTYWIZACJI SENIORÓW POPRZECZ MODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

Zadanie 3. UTWORZENIE PRZESTRZENI WSPÓLNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSINA

Zadanie 4. UTWORZENIE PRZESTRZENI WSPÓLNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych, w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554/

3. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się branżę budowlaną z zapewnieniem nadzoru w branży instalacyjnej i elektrycznej.

4. Inspektor nadzoru jest reprezentantem Gminy Łańcut na budowie i dba o zabezpieczenie jej interesów. W szczególności dbałość ta polega na kontroli realizacji robót pod kątem ich zgodności z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

5. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- 1) obecność na każdym zadaniu w trakcie realizacji robót co najmniej jednego z inspektorów z częstotliwością co najmniej 2 razy w tygodniu w dni robocze tj. od poniedziałku do soboty, o ile złożona oferta nie będzie przewidywać większej częstotliwości pobytu na budowach, celem weryfikacji postępów robót oraz realizacji zadania z przyjętym harmonogramem, co zostanie potwierdzone każdorazowo podpisem na liście obecności w Urzędzie Gminy Łańcut – pok. 26 w dniach od poniedziałku do piątku, i na liście obecności na placu budowy w sobotę*/*o ile złożona oferta nie będzie przewidywać większej częstotliwości pobytu na budowach w ramach kryteriów oceny ofert/
Konsekwencje stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia tego wymogu przez Wykonawcę opisano w § 12.
- 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej na realizację zadań;
- 3) opiniowanie materiałów proponowanych do zastosowania w ramach przedmiotu umowy;
- 4) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;
- 5) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
- 6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych;
- 7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;
- 8) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgodą na realizację robót;
- 9) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;
- 10) potwierdzanie ilości wykonanych robót w danym kwartale do odbioru częściowego;
- 11) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;
- 12) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji oraz ostatecznym odbiorze pogwarancyjnym;
- 13) wykonywanie innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych;
- 14) nadzór nad realizacją poszczególnych etapów robót zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę szczegółowym harmonogramem prac budowlanych. W przypadku, gdy szczegółowy harmonogram prac budowlanych nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz wnosi do Wykonawcy o skorygowanie szczegółowego harmonogramu prac budowlanych;
- 15) zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

6. Wykonawca, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający prawo dysponowania /np. umowa najmu, użyczenia/ lokalem przeznaczonym na biuro budowy celem organizowania cotygodniowych rad budowy. Biuro z przeznaczeniem dla minimum 20 osób. Jeżeli w określonym powyżej terminie Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania takim lokalem. Nie przedłożenie dokumentu w określonym przez Zamawiającego terminie skutkowało będzie odstąpieniem od umowy na zasadach określonych w § 12 umowy.

7. Wykonawca, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przekaze Zamawiającemu dane dotyczące zapewnienia dodatkowej osoby do kontaktu oraz prowadzenia rozliczeń inwestycji w sprawach związanych z realizacją zadań objętych nadzorem, dostępnej telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-22:00.

8. Zamawiający wymaga mobilności Wykonawcy zamawianej usługi poprzez dysponowanie środkiem komunikacji samochodowej i łącznością telefonii komórkowej tel. nr
9. Zakres robót objętych nadzorem określono w Projektach budowlanych oraz SIWZ na nadzorowane zadanie pn.: KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową poszczególnych zadań.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

Rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy

Zakończenie – **31 maja 2021 r.**, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo [bez odszkodowania] do zmiany terminu zakończenia zadania w przypadku wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji inwestycji. W przypadku wydłużenia terminu wykonania nadzorowanych robót budowlanych z uwagi m.in. na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia zamówień dodatkowych, podobnych lub innych zamówień powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania nadzorowanych robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji nadzorowanych robót, czy też wystąpienia innych okoliczności powodujących wydłużenie terminu określonego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest nadal sprawować nadzór inwestycyjny do czasu zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru końcowego, i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę.

§ 3

1. Zamawiającego w ramach niniejszej umowy reprezentuje:

a) P. Krzysztof Owsiak

b) P. Dariusz Magryś

oraz inne osoby działające na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut.

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: tel.

3. Strony ustalają Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego działający w imieniu Zamawiającego, w następującym składzie:

a) P....., nadzór nad robotami branży budowlanej;

b) P....., nadzór nad robotami branży sanitarnej;

c) P....., nadzór nad robotami branży elektrycznej;

oraz koordynatora *ZINI* jest P. którego zadaniem jest korespondencja oraz szczególna współpraca z przedstawicielami Zamawiającego oraz Wykonawcą robót. Zespół wypełnia swoje funkcje w niezmiennym składzie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych inspektorów nadzoru stanowią załącznik do umowy.

4. Zmiana osób wchodzących w skład *ZINI*, jest możliwa pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nowe osoby będą spełniały wymagania zawarte w SIWZ.

§ 4

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie zł. brutto (słownie:)

2. Wynagrodzenie jest stałe i niezmiennie przez okres objęty niniejszą umową, niezależnie od zmiany wartości nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu zakończenia zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.

§ 5

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie fakturami częściowymi.

1) Pierwsza część wynagrodzenia zostanie wypłacona do 31 stycznia 2021 r. - w wysokości proporcjonalnej do wykonanych robót w ramach poszczególnych zadań – odebranych protokołem częściowym;

2) Druga część wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze końcowym inwestycji tj. zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz przyjęciu i akceptacji bez zastrzeżeń przez Zamawiającego kompletu dokumentów rozliczeniowych.

2. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu Zamawiającemu.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

4. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 6

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania jakichkolwiek rozwiązań zamiennych w nadzorowanych robotach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien każdorazowo ich zakres i ilości uzgodnić z Zamawiającym i zlecić wykonanie tych robót przez stosowny wpis w dzienniku budowy po wcześniejszym sporządzeniu protokołu konieczności i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/z udziałem podwykonawców.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

4. Za prace wykonywane przez podwykonawców płatności realizuje Wykonawca.

§ 8

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady ujawnione w nadzorowanych przez siebie robotach budowlanych.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady kończy się wraz z upływem terminu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego;

2) za nieobecność na nadzorowanej budowie w terminach i okolicznościach określonych w § 1 ust. 5 pkt 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień nieobecności;

3) za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony przypadek w danym etapie,

4) w przypadku stwierdzenia usterek lub wad jakościowych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w nadzorowanych robotach - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn innych niż zapisano w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego;

3. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności wynikających z postanowień określonych w ust. 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

§ 11

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
 - 1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:
 - a) wydłużeniem terminu wykonania robót będących przedmiotem nadzoru z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia zamówień dodatkowych, uzupełniających lub innych zamówień powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania nadzorowanych robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji nadzorowanych robót lub wystąpienia innych okoliczności powodujących wydłużenie terminu wykonania zamówienia.
 - b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia nadzorowanego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji nadzorowanego zamówienia,
 - c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania nadzorowanego zamówienia,
 - d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:
 - w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z Wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie,
 - e) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
 - f) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,
 - g) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia,
 - h) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie (np. pomiary, badania)
 - 3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,
 - 4) nieprzewidziane i niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę w kontekście konieczności dokonania takiej zmiany i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);
 - 5) zmiana postanowień umowy, w tym zakresu przedmiotowego umowy, wysokości wynagrodzenia, czy terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień czy prac powiązanych, niezbędnych do

- prawidłowego wykonania nadzorowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;
3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni:
 - 1) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn, bądź ich przerwania na okres dłuższy niż 14 dni;
 - 2) w przypadku gdy wysokość naliczonych kar przekroczy 25 % wynagrodzenia umownego;
 - 3) w przypadku stwierdzenia trzykrotnej nieobecności Wykonawcy na budowie lub w Urzędzie Gminy o czym Zamawiający pisemnie lub w formie wiadomości e-mail poinformuje Wykonawcę. Wykonawca w tym terminie dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty oraz opracowania sporządzone na etapie realizacji zadania będące w posiadaniu inspektorów nadzoru inwestorskiego lub innych zasobów przekazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją zadania
 - 4) za niedotrzymanie obowiązku dysponowania lokalem przeznaczonym na biuro budowy, o którym mowa w § 1 ust. 6.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczególne:
 - 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
 - 2) Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych, a nierozliczonych od dnia ostatniego protokołu odbioru robót do dnia odstąpienia i przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów związanych z realizacją zadania będących w jego posiadaniu
 - 3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za nadzór nad robotami wykonanymi do dnia odstąpienia, a także do przejścia pod swój nadzór inwestorski realizowanej inwestycji.

§ 13

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, listem poleconym lub drogą elektroniczną.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez strony w niniejszej umowie. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby zawiadomienia wysłane na adres zamieszkania, siedziby wskazany w umowie, strony uznają za doręczone.

§ 14

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony będą dążyć przede wszystkim do ugodowego jego rozstrzygnięcia.
2. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.
3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest: Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:

