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Przebudowa kottowni w Zespole Szkét w Kosinie - PRZEDMIARG&MiABudowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Demontaze
1/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 'm3
d.1./0212-01 cm - posadzka
1
64.60*0.15 m3 9.690
RAZEM 9.690
2 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
(5.8*2)*3.0+(11.7*2)*3+5.8*11.7 m2 172.860
RAZEM 172.860
3 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1. 0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1
9.69 m3 9.690
RAZEM 9.690
4 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1. 0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 15
9.69 m3 9.690
RAZEM 9.690
1.2 Roboty odtworzeniowo - kontrukcyjne
5 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj - po- m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
2
67.860 m2 67.860
RAZEM 67.860
6 KNR-W 2-02 'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
5.8*11.70 m2 67.860
RAZEM 67.860
7 KNR-W 2-02 '\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m?2
d.1.1104-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 3
67.860 m2 67.860
RAZEM 67.860
8 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 'm?2
d.1. 1106-07
2
67.860 m2 67.860
RAZEM 67.860
9 KNR-W 2-02 |Fundamenty pod maszyny - poditoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni ' m2
d.1./0251-01 do 5 m2 - reczne uktadanie betonu - wykonanie podstaw pod kotty
2
1.5*1.5"2 m2 4.500
RAZEM 4.500
10 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1. 0259-02 browane fi 10
2
30*0.00062 t 0.019
RAZEM 0.019
11 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.2611-02
2
172.860 m2 172.860
RAZEM 172.860
12 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podtozu z m2
d.1./202 2013-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
13 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m2
d.1./202 2015-01 tynku o pow. ponad 5 m2
2
67.86 m2 67.860
RAZEM 67.860
14 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej do wyskosci 2,0m | 'm2
d.1. 0829-03 od poziomu posadzki
2
(5.8*2)*2+(11.7*2)*2 m2 70.000
RAZEM 70.000
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Przebudowa kottowni w Zespole Szkét w Kosinie - PRZEDMIARG&MiABudowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.1.1118-03
2
5.8*11.70 m?2 67.860
RAZEM 67.860
16 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.1.1519-01
2
102.86 m2 102.860
RAZEM 102.860
1.3 Wyposazenie kotlowni w ospzet p. poz
17 Dostawa gasnicy proszkowej GP-6 szt.
d.1. kalk. wiasna
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Dostawa gasnicy $niegowej GS-6 szt.
d.1. kalk. wiasna
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Dostawa koca gasniczego szt.
d.1. kalk. wlasna
3
1.00 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
20| Whykucie otwordw w écianach oraz montaz drzwi ppoz. wewnetrznych kpl
d.1.|kalk. wlasna |i zewnetrznych w pomieszczeniu kottowni - dostosowanie przegod do
3 wymogow ppoz.
1.00 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
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